

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อ้างถึงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ดังนี้

ชื่อโครงการเปลี่ยนหลังคาพร้อมฝ้าเพดานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๘,๐๐๐.- บาท
๒. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการเปลี่ยนหลังคาพร้อมฝ้าเพดานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดพื้นที่หลังคา ๔๒๑ ตารางเมตร ฝ้าเพดานภายใน ๒๖๓ ตารางเมตรและฝ้าภายนอกมีขนาดพื้นที่ ๑๒๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๕๘,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
  - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง ที่ ๑๑๒ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
 

๕.๑ นางสมจิตร ยี่มดี	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง	เป็นประธานกรรมการ
๕.๒ นายพีรพงษ์ ชาญพล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๕.๓ นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษา	เป็นกรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไค้ยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน เปลี่ยนหลังคาพร้อมฝ้าเพดานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไค้ยาง ตำบลไค้ยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

421.00 ตร.ม.

โดยหลังคามีพื้นที่ 421 ตารางเมตร ฝ้าเพดานภายในชั้นสองมีพื้นที่ 263 ตารางเมตร และฝ้าภายนอกมีพื้นที่ 126 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 ตำบลไค้ยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไค้ยาง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานอาคาร	316,517.00	1.3074	413,814.33	Factor F	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
					- เงินประกันผลงานหัก	0.00%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			416,814.33		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			416,800.00		
<b>สรุป</b>	ขอตั้งเบิก			<b>358,000.00</b>		
	<b>สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน</b>			<b>เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ</b>	<b>850.36</b>	<b>บาท</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสมจิตร ยิ้มดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพีรพงษ์ ชาญพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมรรถชัยวัฒน์ วิชาบุตร)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ เต็งสูงเนิน)