



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ ๑
สายสะพานใหม่ ตำบลไค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง ได้จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้าน
ตะคลองแล้ง หมู่ที่ ๑ สายสะพานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินจัดจ้าง ๑๓๒,๖๐๐.- บาท นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.พร็อพเพอร์ตี้ ๒๔
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทุมพร การโยธา

โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุได้เปิดซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคา ๓ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ ยื่น
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๕ น. วงเงิน ๑๓๒,๐๐๐.-บาท กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.พร็อพเพอร์ตี้ ๒๔ ยื่นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๕ น.
วงเงิน ๑๓๒,๖๐๐.-บาท กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้อง และห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทุมพร การโยธา
ยื่นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๒๙ น. วงเงิน ๑๓๒,๖๐๐.-บาท กำหนด ส่งมอบ ๓๐ วัน เอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง

ผลการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ ยื่นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๕ น. วงเงิน
๑๓๒,๐๐๐.-บาท กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศจัดหาผู้รับจ้างโดยมี
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้ และอยู่ใน
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเห็นควร จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ เตียงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง