

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โค้งยาง
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 5 วัน

225.00 ม.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	59,532.00	1.3074	77,832.14	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			77,832.14	
	ป้ายโครงการ			-	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			77,000.00	
สรุป	ขอตั้งเบิก			60,000.00	
	หกหมื่นบาทถ้วน			เฉลี่ยราคา ม. ละ	266.67 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางสมจิตร ชัยดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพีรพงษ์ ชาญพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมรรถชัยวัฒน์ วิชาบุตร)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายณรงค์ เต็งสูงเนิน)

